

Số: 113/QĐ-BĐ-KTĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán: Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm² cấp nguồn sử dụng
bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TCT ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên;

Căn cứ Quy chế về lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên được ban hành kèm theo Quyết định số 019/QĐ-HĐTV ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty (sau đây gọi tắt là Quy chế lựa chọn nhà thầu);

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 1419/UQ-TCT ngày 01/7/2025 về việc uỷ quyền cho Phó Giám đốc trong thời gian Giám đốc đi nước ngoài;

Xét Tờ trình số 28/TTr-KTĐT ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Phòng Kỹ thuật – Đầu tư về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền;

Xét Báo cáo thẩm định số 21/BC-TTĐHSLCNT ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền về việc thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3).

Điều 2. Phòng Kỹ thuật - Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ Quy chế lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng thị trường TCT (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, KTĐT (T). *Thư*

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC *h*



Nguyễn Đăng Phú

PHỤ LỤC 1

DỰ TOÁN: LẮP MỚI CÁP ĐIỆN ABC 4X240MM² CẤP NGUỒN SỬ DỤNG BƠM OXY NHÀ LỒNG D CHỢ ĐẦU MỐI NSTP BÌNH ĐIỀN

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-BĐ-KTĐT ngày 11 / 7 /2025) của Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền

Stt	Tên hạng mục	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Giá dự toán
1	Kéo cáp ABC 4x240mm ²	Cáp nhôm	290 mét	371.867	107.841.333
2	Trồng trụ BTLT 10m	Bê tông ly tâm	01 trụ	10.500.000	10.500.000
3	Lắp kẹp ngừng cáp ABC 4x240mm ²	Sắt tráng kẽm	10 cái	165.000	1.650.000
4	Lắp kẹp treo cáp 4x240mm ²	Sắt tráng kẽm	10 cái	165.000	1.650.000
5	Lắp bulon móc 16x300	Sắt tráng kẽm	20 cái	75.000	1.500.000
6	Lắp Pass dừng dây trên trụ bê tông	Sắt tráng kẽm	5 cái	2.366.667	11.833.333
7	Lắp tủ tổng (1 MCCB 300A, 1 MCCB 125A)	VN	01 bộ	20.066.667	20.066.667
8	Lắp MCCB 300A	LS	01 cái	8.566.667	8.566.667
Tổng cộng chưa VAT					163.608.000
Thuế VAT 8%					13.088.640
Tổng cộng có thuế VAT					176.696.640

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng (Đã bao gồm thuế VAT 8%).

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ TOÁN: LẮP MỚI CÁP ĐIỆN ABC 4X240MM² CẤP NGUỒN SỬ DỤNG BƠM OXY
NHÀ LỒNG D CHỢ ĐẦU MỐI NSTP BÌNH ĐIỀN

(Kèm theo Quyết định số 113 / QĐ-BĐ-KTĐT ngày 11 / 7 / 2025)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu							
1	Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm ² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền	Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm ² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền (Trồng trụ điện, kéo cáp ABC 4x240mm ² và lắp tủ điện).	176.696.640	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền	Chỉ định thầu rút gọn	Không có	Tháng 7/ 2025	Trọn gói	10 ngày
	Tổng giá gói thầu		176.696.640						

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng.

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU THAM GIA
DỰ TOÁN: LẮP MỚI CÁP ĐIỆN ABC 4X240MM² CẤP NGUỒN SỬ DỤNG
BƠM OXY NHÀ LỒNG D CHỢ ĐẦU MỐI NSTP BÌNH ĐIỀN

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-BĐ-KTĐT ngày 11 / 7 /2025) của Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền

Gói thầu: Lắp mới cáp điện ABC 4x240mm² cấp nguồn sử dụng bơm oxy nhà lồng D Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền

1. Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Huy Phát.
2. Công ty TNHH Kinh doanh Xây lắp điện Nghi Long
3. Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng điện Bảo Nguyên

